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行政院衛生署委託科技研究計畫採購契約書
101.02.10版
案號：101E2237
案名：行政院衛生署102年度委託科技研究計畫採購案
行政院衛生署(以下簡稱機關)及                (以下簡稱承作單位)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：
第一條  契約文件及效力
（一）契約包括下列文件：
1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。
4. 契約本文、附件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。
（二）契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
（三）契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1. 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許承作單位於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
3. 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
（四）契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
（五）契約文字：
1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1) 特殊技術或材料之圖文資料。
(2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3) 其他經機關認定確有必要者。
2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。
 （六）契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。
 （七）契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及承作單位必要時得依契約原定目的變更之。
 （八）契約正本2份，機關及承作單位各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本4份(請載明)，由機關、承作單位及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的
承作單位應給付之標的及工作事項：如本案計畫需求說明書及承作單位所提之計畫書。

第三條  契約價金之給付
契約價金總額為新台幣（以下同）   仟  佰  拾  萬  仟  佰  拾元整，並採分段查驗、分期付款；但核實結算或本契約條文另有約定或約定依實作數計價者從其規定。
第四條  契約價金之調整
（一）履約結果與契約不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得依比例減價收受（含直接及間接費用）。
（二）契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由承作單位施作或供應或為承作單位完成履約所必須者，仍應由承作單位負責供應或施作，不得據以請求加價。
（三）契約價金，除另有規定外，含承作單位及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
（四）中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由承作單位負擔。
第五條  契約價金之給付條件

（一） 契約依下列規定辦理付款：

1. 機關應依下列方式撥付承作單位計畫經費，但因會計年度結束，需依規定辦理保留該款項時，機關得視保留核定情形，再行支付，機關不負遲延責任。

2. 機關應依下列方式撥付承作單位計畫經費，惟機關以後年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理；或機關預算如遭立法院凍結不能如期支付，得延後辦理支付，機關不負遲延責任。

3. 價金給付：
(1) 第1期款：於完成簽約、登錄GRB系統後，將領據、GRB登錄資料送機關審核無誤後，給付契約價金30%（即  萬  仟  元整）。

(2) 第2期款：自決標日起六個月前完成期中報告及登錄GRB系統，經機關審查完成認可後，給付契約價金50%（即  萬  仟  元整）。

(3) 第3期款：於履約期限截止日前完成期末成果報告及登錄GRB系統，經機關審查驗收合格無待解決事項後，給付契約價金20﹪（即  萬  仟  元整）。

4. 承作單位履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

(1) 履約實際進度因可歸責於承作單位之事由，落後預定進度達20%以上者。

(2) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(3) 未履行契約應辦事項，經通知限期辦理而未履行者。

(4) 承作單位履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
(5) 其他違反法令或契約情形。

（二） 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
（三）承作單位計價領款之印章，除另有規定外，以承作單位於投標文件所蓋之章為之。
（四）承作單位於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1% ，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之承作單位資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

（五）契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

（六）承作單位請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。契約價金含營業稅而承作單位提出收據者，所含營業稅應予扣減。
（七）承作單位履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知承作單位給付或自保證金扣抵。

（八）服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除承作單位本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
（九）分包契約依採購法第67條第2項報備於機關，並經承作單位就分包部分設定權利質權予分包承作單位者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與機關另行議定。
 第六條  稅捐
（1） 本契約以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。
（2） 承作單位為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由承作單位負擔。
（3） 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由承作單位負擔。
（4） 本計畫所給付之人事費，應由承作單位依法負責辦理薪資所得稅之扣繳及申報。


第七條  履約期限
（一）履約期限：（擇一勾選）
■1. 廠商應自102年1月1日起至102年12月15日止(倘決標日在102年1月1日以後，則自決標日起起至102年12月15日止)，完成履行採購標的之供應，成果報告得於履約期限前一個月先上傳本署「行政院衛生署科技研究計畫徵求審查管考資訊系統」（網址：http://td.doh.gov.tw/doh）進行預審，以減少違約情事之發生。
 ■2.本計畫為多年期計畫，本年度為第1年計畫。以後年度計畫依後續擴充規定辦理，並依據本署預算審議結果及計畫前一年度執行成果，決定是否續約（含議價及保留決標權）；惟倘期末報告未獲機關驗收通過，機關得不予決標；年度預算未獲立法院審議通過、刪減或凍結，得依本契約第五條辦理。
（二）契約如需辦理變更，變更之申請應於情勢異動事實發生後一個月內為之，逾期不予受理，其履約標的項目或數量有增減時，不得增加契約價金但履約標的或數量減少時，應辦理減價。

（三）履約期限延期：

1. 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於承作單位，而需展延履約期限者，承作單位應於情勢異動事實發生後一個月內，以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

(1) 發生契約規定不可抗力之事故。

(2) 因天候影響無法施工。

(3) 機關要求全部或部分暫停履約。

(4) 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

(5) 機關應辦事項未即時辦妥。

(6) 由機關自辦或機關之其他承作單位因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7) 其他非可歸責於承作單位之情形，經機關認定者。

2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，承作單位應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，承作單位應儘速向機關提出書面報告。

(四)期日計算：
1. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2. 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
第八條  履約管理
（1） 與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他承作單位承包時，承作單位有與其他承作單位互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於承作單位者，由承作單位負責並賠償。受損之一方應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。
（2） 履約標的未經驗收移交機關前，所有已完成之履約標的及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及承作單位自備者，均由承作單位負責保管。如有損壞缺少，概由承作單位負責。其屬經機關已估驗計價者，由承作單位賠償。部分業經驗收付款者，其所有權屬機關，禁止轉讓、抵押、出租、任意更換或其他有害所有權行使之行為。
（3） 承作單位接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。承作單位接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更承作單位應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
（4） 機關及承作單位之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
（5） 契約內容有須保密者，承作單位未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
（6） 承作單位履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
（7） 轉包及分包：
1. 承作單位不得將契約轉包，其餘招標文件規定得分包者，以發包給符合招標文件所訂資格者為限，並應於投標時，一併檢具其分包廠商之資格文件及企劃書辦理投標。承作單位亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2. 承作單位擬分包之項目及分包承作單位，機關得予審查。
3. 承作單位對於分包承作單位履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
4. 分包承作單位不得將分包契約轉包。其有違反者，承作單位應更換分包承作單位。
5. 承作單位違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
6. 前目轉包承作單位與承作單位對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
（8） 承作單位應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
（9） 承作單位之履約場所作業有發生意外事件之虞時，承作單位應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。
（10） 機關於承作單位履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知承作單位限期改善。
（11） 承作單位不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：
1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承作單位負擔。
2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。
3.通知承作單位暫停履約。
（十二）機關提供之履約場所，各得標承作單位有共同使用之需要者，承作單位不得拒絕與其他承作單位共同使用。
（十三）承作單位履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，承作單位不得拒絕。

第九條  履約標的品管
（1） 承作單位在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
（2） 機關於承作單位履約期間如發現承作單位履約品質不符合契約規定，得通知承作單位限期改善或改正。承作單位逾期未辦妥時，機關得要求承作單位部分或全部停止履約，至承作單位辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。承作單位不得為此要求展延履約期限或補償。
（3） 契約履約期間如有由機關分段查驗之規定，承作單位應按規定之階段報請機關監督人員查驗。機關監督人員發現承作單位未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求承作單位將未經查驗及擅自履約部分拆除重做，其一切損失概由承作單位自行負擔。但機關監督人員應指派專責查驗人員隨時辦理承作單位申請之查驗工作，不得無故遲延。
（4） 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由承作單位提出申請，並按照規定負擔有關費用。
（5） 承作單位應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由承作單位負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
（6） 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，承作單位應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。
（7） 承作單位不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
（8） 機關就承作單位履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
（9） 機關提供設備或材料供承作單位履約者，承作單位應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經承作單位收受後，其滅失或損害，由承作單位負責。
（10） 承作單位應於決標日起六個月前至「本署科技研究計畫徵求審查管考資訊系統」線上登錄「期中報告」（以承作單位線上送出紀錄為憑）。必要時，機關並得派員至承作單位瞭解計畫執行情形或要求承作單位研究計畫主持人向機關簡報。期中報告之審查標準包含預定完成工作項目及實際執行情形，期中初步成果、研究中所遭遇之問題與困難、經費使用狀況。
（11） ■本計畫為多年期計畫，以後年度計畫依照後續擴充方式辦理，本年度為第 1 年計畫，承作單位請於履約期限前2個月依通知日期繳交「成果摘要報告」及「下一年度計畫內容」，並經本署審核通過後，再行辦理議價、簽約作業。
第十條  驗收
（一）承作單位履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
（二）驗收程序：（由機關擇需要者於招標時載明）：

□ 承作單位應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起7日內會同承作單位，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。
□ 履約標的完成履約後有初驗程序者，承作單位應於完成履約後7日內，將相關資料送請機關審核。機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。
□ 初驗合格後，機關應於20日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
□ 無初驗程序者，機關應於接獲承作單位通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
█其他：本案採期中查驗及期末成果驗收，其驗收方式得由機關以書面審查或召開審查會議並由計畫主持人出席簡報之方式辦理。
1. 承作單位得於成果報告繳交期限之前一個月，將該計畫「期末成果報告」（屬多年期計畫之最末年度應一併登錄「全程計畫執行總報告」）傳送到「本署科技研究計畫徵求審查管考資訊系統」進行線上登錄（以承作單位線上送出紀錄為憑）。

2. 承作單位應於履約期限截止日前以正式公文將該期領據、成果資料交付一覽表及計畫成效自評報告函送機關審查，待驗收通過後，再將修正之「期末成果報告」（屬多年期計畫之最末年度應一併繳交「全程計畫執行總報告」）一式4份郵寄至機關辦理結案手續。(1)以調查法(如面訪、電話訪問、郵寄問卷等)進行之計畫，需檢附調查結果簡表，並連同資料讀我檔、空白問卷、譯碼簿(CODEBOOK)、原始資料數據檔等，一併送機關辦理結案。(2)以建置資料庫為主之計畫，應以開放標準(ODBC,TCP/IP,Web-based等)建置，並提供資料架構(Data Schema)及安全控管等相關資訊以利機關線上連結(online access)，達資料即時整合之目標。
3. 各年成果報告應依機關所訂格式撰寫及繕印。報告內容不得有抄襲、剽竊、或違反著作權法等行為。如違反上述規定，承作單位應將已撥付之計畫經費全數返還機關。
4. 承作單位除依本契約第七條第三項已獲機關書面同意延期者外，如未能依規定將上揭成果報告等相關資料提送機關或進行線上登錄者，本署將依約計算逾期違約金。

（三）履約標的完成履約後，承作單位應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。
（四）履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應
      先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，。
（五）承作單位履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求承作單位依指定期限改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依第十一條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
（六）承作單位不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾一次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：
    1.自行或使第三人改正，並得向承作單位請求償還改正必要之費用。
    2.終止或解除契約或減少契約價金。
（七）因可歸責於承作單位之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。
第十一條  遲延履約
（一）逾期違約金，以日為單位，承作單位如未依照契約規定期限完成履約，應按逾期日數，每日依契約該年度價金總額 1 ‰計算逾期違約金。每逾期一日(以報告線上登錄時間為憑)，承作單位應繳交該年委託經費總額1 ‰之逾期違約金，其逾期違約金之總額不超過契約價金總額之20%，如逾期兩個月仍未提送者，視為不能履行契約，應將該年度已撥付之計畫經費全數返還機關。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1 ‰計算逾期違約金。
（二）採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
（三）逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知承作單位繳納或自保證金扣抵。
（四）逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之20%為上限。
（五）機關及承作單位因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，承作單位應於情勢異動事實發生後1個月內，以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，且不計算逾期違約金：
1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、颶風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
10. 非因承作單位不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11. 政府法令之新增或變更。
12. 我國或外國政府之行為。
13. 其他經機關認定確屬不可抗力者。
（六）前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
（七）承作單位履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經承作單位證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
（八）承作單位未遵守法令致生履約事故者，由承作單位負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
（九）因可歸責於承作單位之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定， 除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)

第十二條  權利及責任
（一）承作單位應擔保第3人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。
（二）承作單位履約，其有侵害第3人合法權益時，應由承作單位負責處理並承擔一切法律責任。
（三）承作單位履約結果涉及智慧財產權者：
▇機關有權永久無償利用該著作財產權。
▇智慧財產權作為商業用途時，雙方得於知會另一方後，依本契約書及政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十條規定辦理。
□機關取得部分權利(內容由機關於招標時載明)。

□機關取得全部權利。

□機關取得授權(內容由機關於招標時載明)。

▇承作單位因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，承作單位放棄行使著作 人格權。承作單位保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以承作單位為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

□其他： (內容由機關於招標時載明)。

（四）除另有規定外，承作單位如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由承作單位依照有關法令規定處理，其費用亦由承作單位負擔。
（五）機關及承作單位應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
（六）機關對於承作單位、分包承作單位及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，承作單位應投保必要之保險。
（七）承作單位依契約規定應履行之責任，不因機關對於承作單位履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
（八）履約及賠償連帶保證承作單位應保證得標承作單位依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。
（九）委託規劃、設計、監造或管理之契約，承作單位規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受下列損害者，應負賠償責任。賠償金額以契約價金總額為上限。
1. 機關之額外支出。

2. 施工或供應之承作單位向機關求償之金額。

3. 採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。

4. 發生事故所生之損害。

5. 其他可歸責於受託人之損害。

（十）承作單位履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

（十一）履約及賠償連帶保證承作單位經機關通知代得標承作單位履行義務者，有關承作單位之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證承作單位概括承受，本契約並繼續有效。得標承作單位之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標承作單位。
（十二）承作單位與其連帶保證承作單位如有債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十三條  契約變更及轉讓
（一）機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知承作單位變更契約(含新增項目)，承作單位於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。
（二）承作單位於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，承作單位不得因前款之通知而遲延其履約期限。
（三）機關於接受承作單位所提出須變更之事項前即請求承作單位先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償承作單位所增加之必要費用。
（四）契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，承作單位得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省承作單位履約費用者，應自契約價金中扣除。
1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2. 契約原標示之分包承作單位不再營業或拒絕供應。
3. 因不可抗力原因必須更換。
4. 較契約原標示者更優或對機關更有利。
（五）計畫執行期間倘非歸責於承作單位之因素需變更研究項目、主持人等，應函報機關申請變更。契約之變更，非經機關及承作單位雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
（六）承作單位不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

第十四條  契約終止解除及暫停執行
（一）承作單位履約有下列情形之一者，機關得不經催告逕以書面通知承作單位終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償承作單位因此所生之損失：
1.  違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理承作單位。

2. 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。
3. 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
4. 違反不得轉包之規定者，即承作單位不得為機關及第三人執行重複之計畫。
5. 承作單位或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
6. 因可歸責於承作單位之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
7. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8. 擅自減省工料情節重大者。
9. 無正當理由而不履行契約者。
10. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
11. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12. 承作單位未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
13. 契約規定之其他情形。
（二）機關未通知承作單位終止或解除契約者，承作單位仍應依契約規定繼續履約。
（三）契約經依第1款規定或因可歸責於承作單位之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他承作單位完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由承作單位負擔。無洽其他承作單位完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。
（四）契約因政策變更，承作單位依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償承作單位因此所受之損害，但不包含所失利益。
（五）依前款規定終止契約者，承作單位於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽承作單位為之：
1.繼續予以完成，依契約價金給付。
2.停止製造、供應或施作。但給付承作單位已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
（六）非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。
（七）承作單位未依契約規定履約者，機關得隨時通知承作單位部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。承作單位不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
（八）因非可歸責於承作單位之情形，機關通知承作單位部分或全部暫停執行，得補償承作單位因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月(機關得於招標時載明其他期間)者，承作單位得通知機關終止或解除部分或全部契約。
（九）承作單位不得對機關人員或受機關委託之承作單位人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包承作單位亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。
（十）本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
  
第十五條  爭議處理
（一）機關與承作單位因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1. 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。
2. 於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。
3. 依採購法第102條規定提出異議、申訴。
4. 提起民事訴訟。
5. 依其他法律申(聲)請調解。
6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。
（二）依採購法規定受理調解或申訴之機關：
行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；

地址：台北市松仁路3號9樓
電話：（02）8789-7530
傳真：（02）8789-7514
（三）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
2. 承作單位因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
 （四）本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。
第十六條  其他
（一）本計畫各項經費之支付標準應依「行政院衛生署委託研究計畫經費使用範圍及標準」之規定辦理。前項標準未規定者，依政府相關法令規定辦理。

（二）計畫執行情形管制，必要時，機關並得派員至承作單位瞭解計畫執行情形，另得要求承作單位計畫主持人向機關簡報。

（三）研究計畫之報告應依機關所訂格式撰寫及繕印。報告內容不得有抄襲、剽竊或違反著作權法等行為。

（四）研究成果之歸屬：研究成果歸屬之認定及應用依本契約、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」及其他相關法令及之約定辦理。其優先次序為：1. 本契約書；2. 「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」；3. 其他相關之法令規定辦理。機關視計畫內容是否涉及國家安全或社會公益及機關政策考量等特殊因素，決定國有或下放。以下選項於決標後依附錄一之成果歸屬規定勾選：

□本計畫研發成果歸屬於承作單位，有關研發成果的管理、運用及權益分配等所有實質及程序之相關事宜，由雙方另訂契約約定之(如附行政院衛生署委託研究計畫研發成果歸屬契約書)。

□本計畫之成果發表不需事先徵求機關同意，但需於報告中加註「行政院衛生署委託辦理，惟報告內容不代表衛生署意見」字樣，惟如對媒體發布研究成果，應事先徵求本署同意，以避免滋生困擾。

□本計畫研發成果歸屬國有，需經機關同意後始得發表。

■計畫中之問卷或量表之原始資料數據歸屬國有。

（五）承作單位同意其所繳交之成果報告，無償由機關及其附屬機關（構）視需要自行或指定其他第三人不限地域、時間或次數，以微縮、光碟、數位化等方式予以重製、散布、傳送、發行、公開發表、上載傳送網路供檢索查詢，或為其他方式之利用。

（六）承作單位或計畫主持人未依約履行委託契約內容，或成果有抄襲、剽竊之事實或侵害第三人之專利、著作等智慧財產權時，承作單位與計畫主持人應負損害賠償之責任；計畫主持人並應負其他法律及行政責任。

（七） 研究計畫中如涉及人體試驗或其他試驗，應依照醫療法或有關法規之規定執行之，如發生法律問題，概由承作單位暨計畫主持人負完全責任。

（八） 計畫之執行涉及人體有關之研究，應依相關法令及本署有關行政規定辦理。 

（九） 計畫之執行如涉及人體研究或個人隱私資料之收集等，需檢附醫學倫理委員會核准文件，依照「人體研究法」相關規定辦理。
（十）計畫涉及基因重組相關實驗者需檢附生物實驗安全委員會核准文件。
（十一）計畫之執行如涉及動物實驗，應依照「動物實驗管理小組設置辦法」之規定執行之，經承作單位之動物實驗管理小組審核通過，並由該小組督導相關實驗之執行。

（十二）計畫執行中承作單位應善盡維護實驗環境之衛生及安全之責，倘研究人員及助理因執行計畫致生命、健康、財產上受侵害時，承作單位應自負完全責任，與機關無涉。

（十三）計畫成果報告應遵守機關「醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則」之規定。

（十四）承作單位對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（十五）承作單位履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

（十六）承作單位授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，承作單位應備翻譯人員。

（十七）機關與承作單位間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

（十八）機關及承作單位於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

（十九）本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令規定辦理。
        行政院衛生署委託研究計畫研發成果歸屬契約書
行政院衛生署（以下簡稱甲方）同意將委託「   」（以下簡稱乙方）執行之「XXXXX」計畫（編號：    ）研發成果歸屬於乙方，經雙方協議，訂定條款如左：
一、乙方對於研發成果的管理、運用及權益分配等所有實質及程序之相關事宜，悉依本契約、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」及其他相關法令及之約定辦理。研究成果歸屬之認定及應用依下列優先次序為之：1. 本契約書；2. 「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」；3. 其他相關之法令規定辦理。
二、甲方就歸屬於乙方所有之本研發成果，享有無償、全球、非專屬及不可讓與之實施權利。
三、乙方應就本研發成果負管理及運用之責，其權限包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。對於研發成果之維護、確保、推廣、管理及其他相關費用由乙方自行負擔。
    乙方就本研發成果得經甲方同意後，讓與第三人。
四、乙方運用研發成果時，有下列情形之一者，甲方得逕行或依申請，要求乙方將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有，乙方不得異議：
（一）乙方於一定期間內無正當理由未有效運用研發成果。
（二）乙方於運用本研發成果時，未能達到或符合環境保護、公共安全及衛生之要求。
（三）為增進國家重大利益或維護公眾權益。
五、甲方依前條規定行使該項權利，應先以書面通知乙方。乙方應於通知書送達之次日起三個月內以書面申覆，除先行聲明理由，經甲方准予展期外，逾期不申覆或申覆理由不成立者，甲方得逕予處理。乙方就甲方前述之處理，不得為任何權利之主張或損害賠償之請求。
六、乙方應於本契約生效後，依甲方指定之日期，就研發成果之產出、管理及運用情形，定期向甲方提出書面報告。
七、乙方因管理或運用本研發成果所獲得之收入，應依甲方指定之日期，將研發成果收入依「行政院衛生署及所屬機關科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第16條規定繳交甲方：研究機構為公、私立學校或從事科學技術研究發展之政府機關（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交甲方；其他研究機構或企業，應將研發成果收入之百分之五十繳交甲方。上述研發成果收入之繳交，得以所獲得之授權金、權利金、衍生利益、價金、股權或其他權益繳交之。
八、乙方違反第六條或第七條之約定時，甲方除得向乙方追繳應繳交之研發成果收入外，必要時並得將本研發成果收歸國有，乙方不得異議。其相關程序準用第五條之約定辦理。
九、本契約書未約定事項，雙方得以換文方式另行約定，修正時亦同。本契約所約定事項如遇有訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
十、本契約書正本二份，副（影）本四份，分送雙方保存，以資信守。
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